

令和7年度 委託 設計書 (当初)

		課 長		係 長		審 査		設 計 者	
委 託 名		甲府市公共下水道ストックマネジメント計画（第3期）策定業務委託							
委 託 場 所		甲府市内							
河川名、路線名等									
事 業 名		甲府市下水道事業							
業 務 費 （消費税込み）				変更による増減額					
業 務 価 格				変更による増減額					
業 務 委 託 料 （消費税込み）				変更による増減額					
業務委託価格 （消費税抜き）				変更による増減額					
変更業務委託料 計 算 式									
委 託 概 要		甲府市公共下水道ストックマネジメント計画（第3期）策定 1 式							
施 工 理 由 又 は 変 更 理 由		別添「特記仕様書」により行うものである。							

内訳表総括表

費目 工種 種別 細別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
下水道施設計画策定					
管路施設	1	式			第1号明細表
終末処理場施設 ：甲府市浄化センター	1	式			第2号明細表
ポンプ場施設 ：住吉中継ポンプ場	1	式			第3号明細表
ポンプ場施設 ：池添ポンプ場	1	式			第4号明細表
マンホール形式ポンプ場施設、 樋門等	1	式			第5号明細表
直接人件費計	1	式			
旅費交通費	1	式			
電子成果品作成費等	1	式			
直接経費計	1	式			
直接原価計	1	式			
その他原価	1	式			
間接原価計	1	式			
業務原価計	1	式			
一般管理費等	1	式			
設計業務価格	1	式			
消費税及び地方消費税相当額	1	式			
設計業務費計	1	式			

第1号明細表

管路施設

ストックマネジメント実施方針（第3期）汚水のみ、合流
事業計画区域：4,420.1ha（うち合流：469.8ha）

L=約962km
（うち合流L=約92km）

名称・規格	数量	主任技術者	技師長	主任技師	技師（A）	技師（B）	技師（C）	技術員
単 価（円）								
施設情報の収集・整理								
施設情報収集・整理								
施設情報の収集・整理								
現地踏査								
施設情報の収集・整理								
施設情報の更新								
リスクの評価								
リスクの特定								
リスクの評価								
被害規模の検討								
リスクの評価								
発生確率の検討								
リスクの評価								
リスクの評価								
施設管理の目標設定								
長期的な改築事業のシナリオ設定								
管理方法の整理								
長期的な改築事業のシナリオ設定								
改築条件の再設定								
長期的な改築事業のシナリオ設定								
最適な改築シナリオの再選定								
長期的な改築事業のシナリオ設定								
長期的な改築事業のシナリオ設定のとりまとめ								
点検・調査計画の策定								
環境区分の再整理								
点検・調査計画の策定								
点検・調査頻度の再検討								
点検・調査計画の策定								
優先順位の再検討								
点検・調査計画の策定								
点検・調査における単位・項目の再検討								
点検・調査計画の策定								
点検・調査対象施設・実施時期の再設定								
点検・調査計画の策定								
点検・調査の方法の再検討								
点検・調査計画の策定								
概算費用の算定								
点検・調査計画の策定								
点検・調査計画のとりまとめ								
関係機関への説明資料作成								
照査								
報告書作成								
設計協議								
人 員 計（人）								
小 計（円）								

第2号明細表

終末処理場施設：甲府市浄化センター
ストックマネジメント実施方針（第3期）

名称・規格	数量	主任技術者	技師長	主任技師	技師（A）	技師（B）	技師（C）	技術員
単 価（円）								
施設情報の収集・整理								
施設情報収集・整理								
施設情報の収集・整理								
現地調査								
施設情報の収集・整理								
施設情報の更新								
リスクの評価								
リスクの特定								
リスクの評価								
被害規模の検討								
リスクの評価								
発生確率の検討								
リスクの評価								
リスクの評価								
施設管理の目標設定								
事業の目標設定								
施設管理の目標設定								
事業量の目標設定								
長期的な改築事業シナリオ設定								
管理方法の整理								
長期的な改築事業シナリオ設定								
改築条件の再設定								
長期的な改築事業シナリオ設定								
最適な改築シナリオの再選定								
長期的な改築事業シナリオ設定								
長期的な改築事業シナリオのとりまとめ								
点検・調査計画の策定								
[基本方針]頻度・項目の再設定								
点検・調査計画の策定								
[基本方針]単位の再設定								
点検・調査計画の策定								
[基本方針]優先順位の再設定								
点検・調査計画の策定								
[実施計画]対象施設・実施時期の再検討								
点検・調査計画の策定								
[実施計画]点検・調査の方法の再検討								
点検・調査計画の策定								
[実施計画]概算費用の算定								
点検・調査計画の策定								
点検・調査計画のとりまとめ								
関係機関への説明資料作成								
照査								
報告書作成								
設計協議								
人 員 計（人）								
小 計（円）								

第3号明細表

ポンプ場施設：住吉中継ポンプ場
ストックマネジメント実施方針（第3期）

名称・規格	数量	主任技術者	技師長	主任技師	技師（A）	技師（B）	技師（C）	技術員
単 価（円）								
施設情報の収集・整理								
施設情報収集・整理								
施設情報の収集・整理 現地調査								
施設情報の収集・整理 施設情報の更新								
リスクの評価 リスクの特定								
リスクの評価 被害規模の検討								
リスクの評価 発生確率の検討								
リスクの評価 リスクの評価								
施設管理の目標設定 事業の目標設定								
施設管理の目標設定 事業量の目標設定								
長期的な改築事業シナリオ設定 管理方法の整理								
長期的な改築事業シナリオ設定 改築条件の再設定								
長期的な改築事業シナリオ設定 最適な改築シナリオの再選定								
長期的な改築事業シナリオ設定 長期的な改築事業シナリオのとりまとめ								
点検・調査計画の策定 [基本方針]頻度・項目の再設定								
点検・調査計画の策定 [基本方針]単位の再設定								
点検・調査計画の策定 [基本方針]優先順位の再設定								
点検・調査計画の策定 [実施計画]対象施設・実施時期の再検討								
点検・調査計画の策定 [実施計画]点検・調査の方法の再検討								
点検・調査計画の策定 [実施計画]概算費用の算定								
点検・調査計画の策定 点検・調査計画のとりまとめ								
関係機関への説明資料作成								
照査								
報告書作成								
設計協議								
人 員 計（人）								
小 計（円）								

第4号明細表

ポンプ場施設：池添ポンプ場
ストックマネジメント実施方針（第3期）

名称・規格	数量	主任技術者	技師長	主任技師	技師（A）	技師（B）	技師（C）	技術員
単 価（円）								
施設情報の収集・整理								
施設情報収集・整理								
施設情報の収集・整理 現地調査								
施設情報の収集・整理 施設情報の更新								
リスクの評価 リスクの特定								
リスクの評価 被害規模の検討								
リスクの評価 発生確率の検討								
リスクの評価 リスクの評価								
施設管理の目標設定 事業の目標設定								
施設管理の目標設定 事業量の目標設定								
長期的な改築事業シナリオ設定 管理方法の整理								
長期的な改築事業シナリオ設定 改築条件の再設定								
長期的な改築事業シナリオ設定 最適な改築シナリオの再選定								
長期的な改築事業シナリオ設定 長期的な改築事業シナリオのとりまとめ								
点検・調査計画の策定 [基本方針]頻度・項目の再設定								
点検・調査計画の策定 [基本方針]単位の再設定								
点検・調査計画の策定 [基本方針]優先順位の再設定								
点検・調査計画の策定 [実施計画]対象施設・実施時期の再検討								
点検・調査計画の策定 [実施計画]点検・調査の方法の再検討								
点検・調査計画の策定 [実施計画]概算費用の算定								
点検・調査計画の策定 点検・調査計画のとりまとめ								
関係機関への説明資料作成								
照査								
報告書作成								
設計協議								
人 員 計（人）								
小 計（円）								

第5号明細表

マンホール形式ポンプ場施設、樋門等
 スtockマネジメント実施方針（第3期）
 マンホール形式ポンプ場施設：120か所（スクリーン3か所を含む）
 樋門等：27か所（31ゲート）

名称・規格	数量	主任技術者	技師長	主任技師	技師（A）	技師（B）	技師（C）	技術員
単 価（円）								
施設情報の収集・整理								
施設情報収集・整理								
施設情報の収集・整理								
現地調査								
施設情報の収集・整理								
施設情報の更新								
リスクの評価								
リスクの特定								
リスクの評価								
被害規模の検討								
リスクの評価								
発生確率の検討								
リスクの評価								
リスクの評価								
施設管理の目標設定								
事業の目標設定								
施設管理の目標設定								
事業量の目標設定								
長期的な改築事業シナリオ設定								
管理方法の整理								
長期的な改築事業シナリオ設定								
改築条件の再設定								
長期的な改築事業シナリオ設定								
最適な改築シナリオの再選定								
長期的な改築事業シナリオ設定								
長期的な改築事業シナリオのとりまとめ								
点検・調査計画の策定								
[基本方針]頻度・項目の再設定								
点検・調査計画の策定								
[基本方針]単位の再設定								
点検・調査計画の策定								
[基本方針]優先順位の再設定								
点検・調査計画の策定								
[実施計画]対象施設・実施時期の再検討								
点検・調査計画の策定								
[実施計画]点検・調査の方法の再検討								
点検・調査計画の策定								
[実施計画]概算費用の算定								
点検・調査計画の策定								
点検・調査計画のとりまとめ								
関係機関への説明資料作成								
照査								
報告書作成								
設計協議								
人 員 計（人）								
小 計（円）								